

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๔. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ (ก)

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

๗. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๐๓,๗๑๙.๕๕ บาท
 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

.....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น.

๖.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายศิริชัย พงษ์จิตเวชกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะคอเขา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายคมัสดี ศรีเปาระยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไทร กรรมการ

๗.๓ นายทรงศักดิ์ นิยมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน อบต.บางม่วง กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอตะกั่วป่า
 แบบ ปร ๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน อาคาร (จ้างทำ)	๒๗๙,๗๔๖.๔๘	๑.๓๐๗๔	๓๖๕,๗๔๐.๕๕	
๒	กลุ่มงาน อาคาร (จัดซื้อ)	๖๘๙,๗๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗๓๗,๙๗๙.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๑,๑๐๓,๗๑๙.๕๕	
ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๑๐๓,๗๑๙.๕๕	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริชัย พงษ์จิตเวชกุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคณิสต์ ศรีเปารยะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรงศักดิ์ นิยมทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

